

松佛路、富华路路灯及绿化改造项目设计施工总承包
补充通知二
(招标编号: DL-TTWY-001)

各投标人:

本工程因故取消本次招标。

以下无正文。

补充通知内容作为招标文件的一部分，与招标文件不相符之处，以本补充通知为准。

招标人：东莞市大朗镇长塘股份经济联合社、

东莞市大朗镇松柏朗股份经济联合社、

东莞市大朗镇圣堂股份经济联合社

招标代理：广东泰通伟业工程咨询有限公司

2018 年 5 月 10 日